



وقائع الاجتماع :

التاريخ :

إشارة :

رحبت السيدة / هبة على القصير - مراقب تنفيذ المشاريع بإدارة العقود والمشتريات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بممثلي الشركات التي قامت بشراء وثائق الممارسة ، وقامت بتوضيح أهمية التزام الشركات بالشروط والالتزامات المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات . وجاءت الشركات ببعض الأسئلة وتم الرد عليها كالتالي :-

السؤال

(1) طلب عمل معاينة للموقع مرة أخرى حيث أن موعد المعاينة انتهى بتاريخ 2023/9/10 ؟

الرد

- تمت الموافقة على طلب الشركة وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/19 الساعة 10:00 صباحاً (للمعاينة فقط دون رفع القياسات) .

السؤال

(2) هل تقتصر الممارسة فقط على الأعمال الإنشائية ؟

الرد

- أعمال الممارسة (إنشائية ، كهربائية) .

السؤال

(3) هل متوفر Q Management System ؟

الرد

- نعم يوجد عن الكاونتر (counters) .

السؤال

(4) هل ضرورة وضع القواطع والعوازل بين الموظفين ؟

الرد

- نعم ، وذلك حفاظاً على خصوصية الموظفين وتقليل الإزعاج فيما بينهم .



التاريخ:

إشارة لسؤال

(5) إمكانية إضافة بعض الأعمال في الكراسة المطروحة؟

الرد

- الإلتزام بما هو مذكور بكراسة الشروط والمواصفات الفنية .

تعديل المادة رقم (11) من المستند رقم (1-2) الشروط الخاصة للممارسة لتصبح :

- المباشرة الفعلية لتنفيذ الأعمال هي بعد تقديم الجدول للبرنامج الزمني وخلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد .

تعديل البند رقم (1-12) للمادة رقم (12) من المستند رقم (1-1) الشروط العامة للممارسة لتصبح :

- يجب على المقاول بعد توقيع العقد من قبل الطرفين أن يعرض على المهندس لأخذ موافقته خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل برنامجاً زمنياً لتنفيذ المشروع يبين ترتيب الإجراءات والأسلوب الذي سيتبعه في تنفيذ الأعمال.